
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
С. Е. Семихатов

«20» января 2016 года

Извещение № 34 от 20.01.2016 г. 
о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на 
выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. 

Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 
(жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного подрядчика

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная
почта: юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения от дома № 8 по ул. 
Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом 
№ 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 
(жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), 
мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

501 м согласно локальному ресурсному 
сметному расчету (прилагается к 
документации), из них:
- трубы ПЭ диаметром 400 мм -  368 м.;
- трубы ПЭ диаметром 315 мм -  133 м.

5. Место поставки товаров, выполнения г. Владимир, мкр. Юрьевец от дома № 8 по



работ, оказания услуг ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой 
дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 
(жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), 
мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)

6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
579 661 рубль 02 копейки.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с выполнением работ 
(за исключение стоимости используемых 
материалов), страхованием, уплатой 
налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
подрядчика может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ .2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
подрядчика.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного подрядчика о заключении договора на выполнение работ 

по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. 
Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 

по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП) 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 34 от 20.01.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» 
(размещено в единой информационной системе гакирЫ.доу.гц и на сайте 
Заказчика ммм.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). Расшифровка понятий и терминов, используемых 
в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «РемСтройСервис» к заключению Договора на выполнение работ 
по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. 
Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 
по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП).

1.4 . Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.

Ответственное лицо по вопросам данной закупки Ионова Наталья Николаевна -  
специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004). 
Извещение и Документация о закупке опубликованы «20» января 2016 г. на сайте 
Заказчика (шшш.уоёокапа!у1аё1т1г.гц) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк!. еоу.гц) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование предмета 
закупки

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия и сроки 
поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги

1

Выполнение работ по 
строительству сетей 
водоснабжения от дома № 
8 по ул. Михалькова до 
мкр. Пиганово - жилой 
дом № 2-б по ул. 
Михалькова, квартал №7 
(жилые дома №4, 7,11 по 
ГП, детский сад), мкр. 
Пиганово (жилые дома 
№1 -5 по ГП)

501м согласно 
локальному 
ресурсному 
сметному 
расчету
(прилагается к 
документации), 
из них:
- трубы ПЭ 
диаметром 400 
мм -  368 м.;

- трубы ПЭ 
диаметром 315 

мм -  133 м.

Начало выполнения работ: с 
момента получения материалов от 
Заказчика.
Окончание работ: не позднее 60 
календарных дней после начала 
работ с правом подрядчика на 
досрочное выполнение работ. 
Место выполнения работ: г. 
Владимир, мкр. Юрьевец от дома 
№ 8 по ул. Михалькова до мкр. 
Пиганово - жилой дом № 2-б по 
ул. Михалькова, квартал №7 
(жилые дома №4, 7,11 по ГП, 
детский сад), мкр. Пиганово 
(жилые дома №1-5 по ГП)

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненной 
работы

Оплата производится в безналичной форме в течение 60 
календарных дней после подписания сторонами актов о 
приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3

Срок действия договора С момента заключения договора и действует по 31.12.16г., 
а в части расчетов - до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

http://www.vodokanalvladimir.ru/
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1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным подрядчиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11. Документы при заключении Договора
1.11.1. Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 
предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного 
участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою 
деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки -  физическое лицо предоставляет 
следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного подрядчика не является торгами 
(конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447 -449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 
статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного подрядчика стороны руководствуются действующим 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и 
законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:



1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный подрядчик 
является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора - 3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
579 661 рубль 02 копейки.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ ( за 
исключением стоимости используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
1.15 Приложение к договору (локальный ресурсный сметный расчет).

2.ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Владимир “______ ” _____________2016 г.

М униципальное унитарное предприятие “Владимирводоканал” города Владимира,
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора Семихатова Сергея 
Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «РемСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора 
Кочеткова Сергея Н иколаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по строительству 

сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. 
Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома 
№1-5 по ГП) в количестве: Д= 400 мм протяженностью 368 м. и Д=315 мм протяженностью 133м. 
(далее по тексту -  Объект).

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в 
сроки, указанные в настоящем договоре.

1.3. Виды (объем) работ, подлежащих для выполнения по настоящему договору, 
определяются в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора на дату его подписания в 

соответствии с согласованными сторонами локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение 
№ 1) составляет 3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 579 661,02 рублей.

2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора включает в себя все расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением работ, страхованием, уплатой налогов, таможенных 
пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего 
договора не включает в себя стоимость используемых при выполнении работ материалов, а 
именно трубы ПЭ Д=400 мм. и Д=315мм. Условия и порядок внесения изменений в стоимость 
работы определены настоящим договором. Окончательная стоимость работ определяется ф.ф. КС -
2, КС-3, подписанными сторонами с учетом фактически выполненных объемов и согласованной 
сторонами стоимости используемых материалов, за исключением материалов, предоставленных 
Заказчиком, и оборудования.



2.3. При возникновении дополнительных объемов работ, неучтенных в Приложении № 1 , 
по согласованию с Заказчиком к данному договору составляется дополнительное Соглашение.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами в календарном плане 

(Приложение № 2):
Начало работ: с момента получения материалов от Заказчика
Окончание выполнения работ -  не позднее 60 календарных дней после начала выполнения 

работ с правом Подрядчика на их досрочное выполнение.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по 
настоящему договору необходимыми строительными материалами, за исключением трубы ПЭ 
Д=400 мм и Д=315мм, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) 
оборудованием. Стоимость используемых материалов (за исключением стоимости трубы Д=400 
мм и Д=315мм), механизмов подлежит предварительному согласованию с Заказчиком

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих 
материалов и оборудования своими силами.

4.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь 
соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения о разрешении на 
контакт с питьевой водой, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до 
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации 
договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и 
оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, 
за исключением материалов , предоставленных Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в установленный срок в состоянии, 
обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

производству данного рода работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и 

действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором;
5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике 

безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей 
среды.

5.4. Известить Заказчика в сроки, установленные настоящим договором, о выполнении 
скрытых работ, о готовности к сдаче результата работ.

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 
при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и 
оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может 
привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и 
безопасности строительных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего договора.



5.8. Передать Заказчику отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями 
Договора, в т.ч. предоставить счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, 
указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.9. Вывезти в недельный срок после окончания выполнения работ за пределы строительной 
площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, 
инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также 
возвратить неиспользованные при производстве работ материалы, переданные Заказчиком 
последнему в вышеуказанные сроки.

5.10. При обнаружении в ходе работ не учтенных в технической документации работ и в 
связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 
сообщить об этом Заказчику.

5.11. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной 5.10. настоящего Договора, 
лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не 
докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, 
что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

5.12. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик 
вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу 
профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не 
зависящим от него причинам.

5.13. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, 
обнаруженные как в процессе выполнения работ, так и в течение гарантийного срока, 
установленного на результаты работ в настоящем договоре.

5.14. Возвратить Заказчику всю сумму необоснованно полученных денежных средств, если в 
результате ревизии, проводимой у Заказчика Контрольно-ревизионным управлением (отделом) 
Администрации города Владимира или другими контролирующими органами, будет выявлено, 
что Подрядчиком завышены объемы выполненных работ и (или) их сметная стоимость, указанные 
в актах приемки выполненных работ, либо необоснованно применены расценки и коэффициенты.

Возврат денежных средств по настоящему условию производится Подрядчиком путем их 
перечисления на расчетный счет Заказчика в установленный в претензии срок.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Передать представителю Подрядчика либо иному указанному Подрядчику лицу при 

наличии надлежаще оформленных полномочий последнего материалы необходимые для 
производства работ, а именно: трубу ПЭ Д- 400 мм в количестве 368 м. и трубу ПЭ Д-315мм в 
количестве 133м. на складе Заказчика.

6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на 
условиях предусмотренных настоящим договором.

6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего договора.

6.4. Сообщать Подрядчику о случаях причинения существенного вреда третьим лицам в 
результате действий Подрядчика и привлекать Подрядчика к их совместному расследованию.

6.5. До начала производства работ передать Подрядчику документацию, необходимую для 
выполнения работ в рамках настоящего договора.

7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик вправе:
7.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, если они не требуют 

предварительного согласования с Заказчиком.
7.2. Для выполнения отдельных видов работ после получения предварительного согласия 

Заказчика привлекать третьих лиц (субподрядчиков), в том числе имеющих лицензию на 
выполнение работ, требующих наличия специального разрешения.

7.3. Требовать от Заказчика своевременную оплату выполненных по настоящему договору 
работ, в соответствии с Разделом 2 настоящего договора.

8. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик вправе:
8.1. Давать в письменной форме указания и распоряжения, касающиеся непосредственного 

выполнения настоящего договора и обязательные для исполнения Подрядчиком.



8.2. Производить проверки выполнения работ и состояния качества выполненных работ, а 
также контролировать всю деятельность Подрядчика, связанную с исполнением настоящего 
договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.3. Обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения 
соответствия качества произведенных Подрядчиком работ, установленным нормативам, 
стандартам ГОСТ, ТУ, СНиП и регламентам выполнения соответствующих работ.

8.4. При неоднократном (более одного раза) выявлении существенных недостатков при 
выполнении работ требовать по своему усмотрению от Подрядчика безвозмездного устранения 
недостатков, либо соразмерного уменьшения стоимости работ, либо расторжения настоящего 
Договора.

8.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократных и/или 
существенных нарушений Подрядчиком своих обязанностей, вытекающих из настоящего 
Договора, предварительно уведомив его об этом в письменном виде не менее чем за 10 рабочих 
дней до даты расторжения договора.

8.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать в соответствии с 
Разделом 5 настоящего Договора возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению настоящего договора, либо выполняет работы настолько медленно, 
что окончание их к сроку, установленному в настоящем договоре, становится явно невозможным.

8.7. Заказчик вправе удержать при расчетах (возместить) суммы любых имущественных 
санкций, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком административных, 
градостроительных, экологических, санитарных и иных норм и правил, законодательства об охране 
труда и техники безопасности. Удержание носит для Подрядчика уведомительный характер.

9. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости приемки выполненных работ в срок не 

позднее, чем 5 рабочих дней до окончания срока выполнения работ (этапа выполнения работ).
9.2. При обнаружении Сторонами недостатков в процессе сдачи -приемки выполненных 

работ составляется соответствующий документ и определяются сроки для устранения выявленных 
недостатков. Если недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены 
Подрядчиком, либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных по вине Подрядчика убытков и 
установленную настоящим договором неустойку в соответствии с Разделом 5 настоящего 
договора.

9.3. Скрытые работы должны быть приняты уполномоченным представителем Заказчика 
немедленно после их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 
(этапов работ) только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов 
освидетельствования этих работ.

Подрядчик телефонограммой, по факсу, по электронной почте или иным образом, 
подтверждающим получение сообщения, за 3 суток уведомляет представителя Заказчика о 
времени и месте проведения промежуточной приемки:

- выполненных и подлежащих закрытию работ (скрытых работ);
- ответственных конструкций и сетей;
- гидравлических испытаний и лабораторных исследований (если таковые требуются исходя 

из характера выполняемых работ);
- иных работ, определенных соглашением Сторон.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован 

об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее.

9.4. В случае если в ходе приемки работ будут обнаружены некачественно выполненные 
работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в указанные 
Заказчиком сроки переделать эти работы (если иной срок не установлен соглашением сторон, 
либо актом выявленных недостатков) без права увеличения общего срока работ, предусмотренных 
настоящим договором.

9.5. Окончательная сдача-приемка выполненных по договору работ производится 
уполномоченными представителями обеих сторон и оформляется актами по форме КС -2 и 
справками по форме КС-3.

9.6. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик подготавливает и передает Заказчику 
следующие документы:

- Акт о сдаче-приемке выполненных работ;
- Справку о стоимости работ и затрат;



- Счет-фактуру;
- иные документы по соглашению Сторон, в.т. исполнительную документацию по 

выполненным работам.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Подрядчиком по договору, за исключением материалов, переданных Заказчиком.
10.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ показателей, указанных в 

техническом задании Документации о закупке у единственного подрядчика и возможность 
эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет 
ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ - 24 (двадцать четыре) 
месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.10. 4. настоящего 
договора, Подрядчик признает право Заказчика на устранение возникших дефектов, 
препятствующих нормальной эксплуатации результатов работ, силами Заказчика или силами 
третьего лица с возмещением данных затрат Подрядчиком.

10.6. Наличие некачественно выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, 
устанавливается двусторонним Актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком. В случае 
уклонения Подрядчика от подписания указанного акта либо неявки представителя Подрядчика 
после получения соответствующего уведомления односторонний акт, составленный Заказчиком, 
стороны признают имеющим юридическую силу.

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
11.1. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета производит перечисление 

денежных средств за выполненные работы по объекту в течение 60 (шестидесяти) календарных 
дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС -2) и справки о 
стоимости выполненных работ (ф. КС-3).

11.2. Расчеты по настоящему договору Заказчиком производятся путем безналичного 
перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего договора на 
основании выставленного Подрядчиком счета

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
Контроль за осуществлением работ
12.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
12.2. Осуществляя контроль ведения работ Подрядчиком, Заказчик не вмешивается в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ФОРС -  МАЖОР
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий 
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

14.2. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в 
результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС, 
включенных в стоимость работ, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком или 
поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчиком по 
настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Подрядчиком счетов-фактур



и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с 
предоставлением Заказчику права вычета по НДС.

При внесении Подрядчиком исправлений в ранее выставленный Заказчику счет-фактуру по 
причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете -фактуре по причинам, 
связанным с виной Подрядчика , Подрядчик обязуется возместить убытки (пени) Заказчика, 
которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по 
НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных 
документов Заказчика и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым 
органом

14.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего 
Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими 
использовать Объект для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими 
использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

14.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
14.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
14.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с 

отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно 

выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения 
убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан 
обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата 
работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и 
существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 
причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены 
Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

14.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает 
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые 
отвечает Заказчик.

14.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет их 
настолько медленно, что завершение их к сроку становится явно невозможным, Заказчик имеет 
право отказаться от дальнейшего выполнения работ и потребовать от Подрядчика возмещения 
причиненных ему убытков.

14.6. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия и (или) бездействие работников 
Подрядчика, в размере прямого действительного ущерба, причиненного Заказчику по вине 
работников Подрядчика при исполнении ими настоящего договора, на основании письменного, 
обоснованного и документально подтвержденного требования Заказчика.

14.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ иных лиц (субподрядчиков), 
Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ими своих обязательств, связанных с выполнением работ, определенных настоящим договором, а 
также за убытки, причиненные Заказчику вследствие участия субподрядчиков в выполнении работ 
в размере реального ущерба на основании письменного, обоснованного и документально 
подтвержденного требования Заказчика.

14.8. В случае если отсутствие, аннулирование или окончание сроков действия лицензий, 
разрешений или согласований, препятствует выполнению Подрядчиком его обязательств по 
настоящему договору, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке и взыскать с Подрядчика причиненный ему ущерб, включая упущенную выгоду.

14.9. В случае приостановления (запрещения) работ контролирующими и надзорными 
органами по вине Подрядчика, он предпринимает все возможные действия по возобновлению 
работ путем устранения замечаний (выполнения предписаний) за свой счет в возможно 
кратчайшие сроки. При этом Подрядчик не освобождается от оплаты штрафов, и сроки окончания 
работ, согласованных сторонами, переносу не подлежат.

14.10. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим 
кредитом, по настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются 
законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, 
предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации либо иным положением 
нормативно-правового акта

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР



15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, 
необходимы, но не изменяют требования, указанные в Документации о закупке единственного 
подрядчика.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то 
Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего 
дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью 
настоящего договора.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 
дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой 
частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами 
по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Подрядчик.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший 
между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он 
разрешается арбитражным судом Владимирской области в установленном порядке.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
17.1. Договор может быть расторгнут сторонами на основаниях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

17.2. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке (односторонний отказ от исполнения обязательств) путем направления уведомления о 
расторжении договора в адрес Подрядчика, при этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику 
денежные средства пропорционально выполненному объему работ на дату расторжения договора.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, поименованные по 

его тексту.
18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору без предварительного согласия другой стороны.

18.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в 
письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным 
отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения 
Стороны, вне зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, 
связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не 
обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

18.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации

18.6. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания сторонами и действует по 
31.12.16г., а в части расчетов - до выполнения сторонами своих обязательств.

18.7. Дата заключения настоящего договора сторонами «____ »___________2016 г.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик» «Подрядчик»
МУП «Владимирводоканал» ООО «РемСтройСервис»

ИНН 3302001983 КПП 332801001 
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 

Е-шай: 1пГо@л1аёуоёокапа1. ги,

mailto:info@vodokanalvladimir.ru


р/с 40702810100030000201 
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе 

Владимир, г. Владимир 
БИК 041708780 

К/С 30101810100000000780

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

С.Е. Семихатов

Директор 
ООО «РемСтройСервис»

С.Н.Кочетков

2016г.
«___»_ 2016г.

« »

Приложение № 1
К договору №_____________ от «_____»___________2016 г.

Смета,
локальный сметный расчет 

«Заказчик» «Подрядчик»

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

Директор 
ООО «РемСтройСервис»

С.Е. Семихатов С. Н. Кочетков

«___»_ 2016 г. «____»_ 2016 г.

К договору №_

Календарный план.

«Заказчик»

от «_
Приложение № 2 

» 2016 г.

«Подрядчик»

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

Директор 
ООО «РемСтройСервис»

С.Е. Семихатов С. Н. Кочетков

2016 г. 2016 г.« » « »
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Муп и еш пильное унитарное предприятие 
*<В л а д импрвфд о канал»-

600026,1 . Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИ1 !СТ ВИННОГО ГI ОД РЯДЧИКА

М  19 от 20.01.2016 г.

«у т в к р ж Да ю »
Пред се, ^купонной |&1#мосии

/
П. Г. Сумкин 

«20» ян ларя 2016 г.

Закупочная комиссия |екоменд$ет генеральному директору МУ И «Владимирводокштл» 

Семихатоьу С. Е. заключать лого вор на ныполиеппе работ по строите л ьству .сетей 

водоснабжения от дома № К по ул. М и сь к ов #  до мкр. Пн га но но - жшгсй лом № 2-6 по ул. 

МнхалькоЕш. квартал .№7 (жилые лома №4, 7.11 по 1 П, де^Ций сад), мкр. Пиганово (жилые 

дома №1-5 Г! о ГП) с сдпнствсешым  иодрядчншм ООО «РемС.'траиСервис » па ос ионам и и п.п. 

15 п. 7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг л л я нужд МУН «блудим нрволок|Н ал» 

{ еючпикновснис потребности в работах (услугах) для исполнен им обязательств по логопору. а 

соотнесении  е которым Заказчик я идястоя йодрядчмком , (исполнителем)) \т следующих 

условиях;

* Цйпя договора: 3 800 000,00 рублей, н т.ч. 11ДС !Я% - 579 661 рубль 02 копейки.

* Киличсс п т  ш.пшлпиемых рай от; 501 м согласно локальному ресурсному с\шт1га^ 

расчету (прилагается к документации)- из ни\: трубы ПЭ диаметром 400 мм ЗбЙ м.: трубы 

113 диаметром 3 15 мм -  133 м.

* Срок- выифшегшя работ: начало работ -  с мшента получения материалов от 

Заказчика; окончание в е е м о й  пения работ - не позднее 60 календарных л ней е ю с л с  начала 

работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ;

* Срок и порядок- оплаты работ: оплата производится в безналичной форме в течение 60 

календарных лисп после подписаний сторонами аксон о нрнемке еш полненных р^брт по 

форме КС-2 и справки 0 стонмошп выполненных работ по форме КС-3

* >$ел ошга п 111 п о л н ен п и р и П о г: ра боты д о л жл е ы со от встстгао в ат ь С П и 11 3.{) 5.0 4 - У 5.

«■ Гарантийный срок нормальной ■ ж е п л у а т Е щ п п  результатов работ: 24 месяца с латы 

подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.



* Место выполнения работ: г. Владимир мкр. Юрьевен, от лома #е 8 по ул. Михалькоиа 

до мкр, Лш-ажжо - жилой дол № 2-6 по ул. Михалькова, каптал Ш  фкилые лома №% 7.1 [ 

по ГГ!. детский сад), мкр, Пиганово (жилые лома №1-5 до ГП)

• Срок действия договора: с момента заключения догоаош и действует по 31. !2.16г.. а а 

части расчетов - до полного и с: полпенни сторонами своих обязательств,

Протокол 1̂ ела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела 

Ионова Н И


