Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

	
	 УТВЕРЖДАЮ

                    И.о. генерального  директора
                                    МУП «Владимирводоканал»
А.В.Кладов
___________________________

 « 24 » июня  2015  года


Извещение № 342  от 24.06.2015 г.       
о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на  выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а, ул. Садовая, д.47   для нужд МУП «Владимирводоканал»   

	1. 
	Способ закупки:
	Закупка у единственного подрядчика

	2. 
	Заказчик
	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал»  (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). 

Контактное лицо – Ионова Наталья Николаевна специалист тендерного отдела.

Электронная почта: ionova@vladvodokanal.ru
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

	3. 
	Предмет договора
	Строительство сетей водопровода и канализации к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а, ул. Садовая, д.47  

	4. 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	 - сети водопровода: трубы ПЭ Д=160мм-124м.;

- сети канализации: трубы ПП  Д=150мм-18м

 (согласно локальному сметному расчету, прилагается к документации)

	5. 
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а; ул. Садовая, д.47   

	6. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	1.1.1.1. 1 781 300 рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18% -  271 723 рубля 87 копеек.

1.1.1.2. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

	7. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация по закупке у единственного подрядчика  может быть получена в единой информационной системе  и с сайта Заказчика со дня размещения в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)   и на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) настоящего извещения о закупке у единственного подрядчика.

	8. 
	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке
	Не предусмотрено.

	9. 
	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки


	Не предусмотрено.

	10. 
	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с:

а) подачей заявки

б) исполнением условий договора
	Не предусмотрено

	11. 
	Иные условия:
	Не предусмотрено.

	12. 
	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 о закупке у единственного подрядчика
о заключении договора на  выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а, ул. Садовая, д.47    для  нужд   МУП «Владимирводоканал»
№ 342  от  24.06.2015  г.

г. Владимир
2015  год
общая и коммерческая части
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
2.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
2.2. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает Производственный кооператив Специализированное Строительное Монтажное Управление №4  (наименование участника закупки) к заключению Договора на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а, ул. Садовая, д.47.
1.4.  Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир,        
 ул. Горького, 95 
Ответственное  лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья Николаевна – специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 24 »  июня 2015 г. на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) и в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)  .
1.5 Предмет закупки:
	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	1
	Строительство сетей водопровода и канализации к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а, ул. Садовая, д.47  
	- сети водопровода: трубы ПЭ Д=160мм-124м.;

- сети канализации: трубы ПП  Д=150мм-18м.


	Календарные сроки выполнения работы:

начало работ: с даты  подписания договора сторонами;

окончание выполнения работ: не позднее 60 календарных дней после начала работ  с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а;

 ул. Садовая, д.47.   


1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
	Форма, сроки и порядок оплаты работы
	Оплата производится  в безналичной форме на условиях: 20% аванс  в течение 15 рабочих дней после заключения договора; окончательный расчет (80%) в течение 60 рабочих дней после подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки  о стоимости выполненных работ по форме КС-3

	Срок действия договора
	С момента заключения договора   и действует  по 31.12.15г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств

	
	


1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

       1.9  Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным подрядчиком  в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11 Документы при заключении Договора 
1.11.1 Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п. на основании которых, он осуществляет свою деятельность.
2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии  заверенные печатью и подписью руководителя потенциального Участника процедуры:  Устава,  свидетельства о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя).
1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.12.2  Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.
1.13 Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) является  физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

2.3. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора  – 1 781 300 рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18% -  271 723 рубля 87 копеек.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
        1.15  Приложение к договору (локальный ресурсный сметный расчет 1,2)
2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. Владимир                                                                                     “___” ____________ 2015   г.

          Муниципальное унитарное предприятие “Владимирводоканал” города  Владимира, именуемое в дальнейшем “Заказчик”,  в лице и.о. генерального директора  Кладова Александра Владимировича, действующего на основании  Распоряжения главы Администрации г. Владимира от 25.05.2015г. №  297-о, с одной стороны и  Производственный кооператив Специализированное Строительно-Монтажное Управление №4, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  председателя  кооператива Казабекова Владимира Антоновича, действующего на основании устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

             1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик принимает на себя выполнение работ по  строительству сетей водопровода и канализации  к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а,ул. Садовая,д.47  в кол-ве:  
- сети водопровода: трубы ПЭ Д=160мм-124м.;

- сети канализации: трубы ПП  Д=150мм-18м  (далее по тексту – Объект). 

            1.2. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора,  в   сроки, указанные в настоящем договоре.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

        2.1.  Стоимость   работ, указанных в п.1.1. настоящего договора на дату его подписания в соответствии с согласованной сторонами сметой (приложение № 1)  составляет  1 781 300,94  (один миллион  семьсот восемьдесят одна тысяча триста 94 коп.) рублей, в т.ч. НДС 18%  - 271 723,87 руб.
       2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора  включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с  выполнением работ, в т.ч. стоимость используемых материалов, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Условия  и  порядок  внесения  изменений  в стоимость работы определены настоящим договором.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: с даты подписания договора  сторонами.

Окончания выполнения работ – не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после начала работ  с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.  

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются  сторонами в календарном плане (Приложение № 2).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору необходимыми   строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.  

4.2.   Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов и оборудования своими силами.

4.3. Все поставляемые для выполнения работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов  должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству данного рода работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, техническими условиями, в т.ч. требованиями СНиП 3.05.04-85 ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором;

- бесперебойное функционирование результата работ  при нормальной  эксплуатации в течение гарантийного срока;

5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые  мероприятия по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4.  Известить Заказчика за 5 (пять) дней   до начала приемки о готовности к сдаче результата  работ  

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.8. Передать Заказчику   отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч. предоставить  счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

       5.9.  Вывезти в недельный срок после окончания выполнения работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

5.10. При обнаружении в ходе работ не учтенных в сметной документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости сообщить об этом Заказчику.

5.11. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной 5.10. настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению результата работ.

5.12.  При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

   5.13.  Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, обнаруженные как в процессе выполнения работ, так и в течение гарантийного срока, установленного на результаты работ в настоящем договоре.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2,  11.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. До сдачи результата  работ  Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1.  Охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работ, осуществляет Подрядчик.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Подрядчик производит индивидуальные испытания строительных конструкций и инженерного оборудования и принимает участие в его комплексном опробовании.

9.2.  При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.3. Приемка работ осуществляется на основании актов (КС-2, КС-3). Подрядчик направляет Заказчику соответствующий акт с приложением расшифровки выполненных объемов работ. Заказчик в течении  20–ти рабочих дней с момента получения акта обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ в письменном виде за подписью ответственных лиц. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ  показателей, указанных в техническом задании Документации о закупке у единственного подрядчика и возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов  работ - 24 месяца  с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.10.4. настоящего договора, Подрядчик признает право Заказчика на устранение  возникших дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации результатов работ, силами Заказчика или силами третьего лица с возмещением данных затрат Подрядчиком. 

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета  производит перечисление денежных средств за выполненные  работы в следующем порядке:

11.1.1.  20 % от стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, указанных в п.2.1. настоящего договора, что составляет 356 260,19  руб., в т.ч. НДС 18% - 54 344,77 руб. с даты заключения настоящего договора сторонами;

11.1.2. Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты  подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.  

11.2. Расчеты по настоящему договору  Заказчиком производятся путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем договоре .

          11.3. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика по платежному поручению в пользу Подрядчика.
12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА.

Контроль за осуществлением работ

12.1. Заказчик осуществляет  контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Осуществляя контроль ведения работ Подрядчиком , Заказчик  не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ФОРС – МАЖОР.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 14.1.  За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Подрядчик  гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком  сумм НДС, включенных в стоимость работ, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком  или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчиком   по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Подрядчиком  счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Заказчику права вычета по НДС.

При внесении Подрядчиком  исправлений в ранее выставленный Заказчику  счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Подрядчика, Подрядчик  обязуется возместить убытки (пени) Заказчика,  которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Заказчика  и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом 

14.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект  для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

14.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

14.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

14.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение  гарантийного  срока.

14.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

14.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора  за каждый день просрочки.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют  требования, указанные в Документации о закупке у единственного подрядчика. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом  Владимирской области в установленном порядке.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

         17.1. Договор может быть расторгнут сторонами на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством

17.2. По инициативе Заказчика  настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения обязательств)  путем направления уведомления о расторжении договора в адрес Подрядчика, при этом  Заказчик обязуется  оплатить Подрядчику денежные средства  пропорционально выполненному качественно объему работ на дату расторжения договора. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, поименованные по его тексту. 

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного согласия другой стороны.

18.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде.  Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной.  Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

18.5.  При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

18.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.7. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания сторонами и   действует  по 31.12.15г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

18.8. Дата заключения настоящего договора: «____»_____20___г.
19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«Подрядчик»
	«Заказчик»

	ПК ССМУ-4 


	МУП «Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИНН 3302001983 КПП 332801001

                р/с 40702810100030000201

Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир, г. Владимир

к/с 30101810100000000780

БИК 041708780



	Председатель кооператива
ПК ССМУ-4 

_________________  В.А.Казабеков

 «____»_____________ 2015 г.
	 И.о. генерального  директора

МУП «Владимирводоканал»

__________________ А.В. Кладов

«_____»_______________ 2015 г.




Приложение № 1

К договору №____________ от «____»__________ 2015 г. 

Смета,

локальный сметный расчет

	«Подрядчик»
Председатель кооператива
ПК ССМУ-4 

_________________  В.А.Казабеков

«___»______________ 2015 г.
	«Заказчик»
И.о. генерального  директора

МУП «Владимирводоканал»

__________________ А.В. Кладов

«_____»_______________ 2015 г.


	

	
	 
	


Приложение № 2

К договору №__________ от «_____»_____________ 2015 г.

Календарный план.
	«Подрядчик»
	«Заказчик»
	
	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	Председатель кооператива
ПК ССМУ-4 
_________________  В.А.Казабеков

«____»______________ 2015 г.
 
	И.о. генерального  директора

МУП «Владимирводоканал»

__________________ А.В. Кладов

«_____»_______________ 2015 г.
 
	
	Генеральный директор

МУП «Владимирводоканал»

___________________ С.Е. Семихатов

«___»___________ 201   г. 
	


	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги)
	Характеристика товара, работы, услуги 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	Требования к безопасности товара, работы, услуги

	Строительство сетей водопровода и канализации к многоквартирному  жилому малоэтажному дому по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а, ул. Садовая, д.47  
	Работы должны соответствовать СНиП 3.05.04-85 
	сети водопровода: трубы ПЭ Д=160мм-124м.;

- сети канализации: трубы ПП  Д=150мм-18м


	Календарные сроки выполнения работы:

начало работ: с даты  подписания договора сторонами;

окончание выполнения работ: не позднее 60 календарных дней после начала работ  с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Ломоносова, д.11а; ул. Садовая, д.47.   
	1 781 300 рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18% -  271 723 рубля 87 копеек. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

	Гарантийный срок работ – 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Наличие свидетельства СРО.




Согласовано:
_______________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)      
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UTOI'OBLIM NMPOTOKON O 3AKVIIKE ¥V EJJAHCTBEHHOI'O ITOJIPAJTHHUEKA
No 161 or 24.06.2015r.
« YV TREPAIAIO

3aMeCTHTEL HpelCEaTels
3@@}@3&}{0}1 KOMHCEHH

A AN @annma

@ 24 » wons 2015 r.

JAKYIOUMHAL KOMMCCMS PEKOMENAYCT ILO. remepaisinore jupextopa  MVII
«Buaguvuprogokapaty  Kigaosy AB. 3aKmoudTs 10rOROP HA BeuoulEnHe padoT Mo
CTPOMTENLCTBY CeTeH  BOLOUPOBOAA W KAUALISAIMY K MIOTOKBAPTHPHOMY  KuUJOMY
MATOITARHOMY J0MY 110 ipeey: T Buamusup, yo. Jomonocosa, a.11a, yn, Canosag, 447 ¢
ermmersennuiy moaparikoyd [TK CCMY -4 (na ocnosasun nals n.7.6.3  [lofdomwenia
0 sakynxe Tomapos, pabor, yenyr mua myma MY ¢BramuMuoppoioxanan»  1ipu
BOSHUEHOBCHHMA NOTPeOHOCTH B TOBApax, padoTax, YEeayrax Uil NCHaIHCHI oDiiaTeIbeTs
MO AOTOBOPY, B COOTEETCTEIN ¢ KOTOPLIM 3aKa3UHE RBIACTCH NOCTARIIHNKOM (TTOAPSA IMKOM,
HCHOIMINTEIOM) Hil CASUYIONIN YCIORUAX:

* [lena gorosopa: 1 781 300 pyGaeit 94 wonein, o T HJC 18% - 271 723 pyOus 87

ROITERK.

» KoJnueeTBO BHIIOJNNEMBIX pador: cetd Boxonposoaa- Tpyaet IT2 JI=160mu-124u.:
cety kanaauzamdn - TpyoL TITT J[=150MM-185, (cornacio NTOKAnbloMY CMCTHOMY
pacteTy, NPUIIArACTCA K JOKYMEHTaTYI)

» Cpor BLINONTeHns pador: Havyane pador ¢ Aalsl HOMIICAHIS JOTOROPa CTOPONAMN;
OROHUATIME BLUIONIICHAA padoT e nosanee 60 kanewiapusix alcil noene navasa pador ¢
[PABOM TOAPSIEHKD Ui A0CPOYI0E BHITOIRENNE pador.

» Cpor 1 MOPSA0K OWIATLL PABOT: ONJatd DPONZRONTCS B DeanaTHuo popye na
yenopuax: 20% asanc B oreuwenne 15 paGounx mICH II0CIHE 3AKIMHUCHMA JI01I0HEOPA
oRomMarelsHei  pacuer (80%) B Tewennwe 60 paGoumx AnNCH OCHE  HOANHCAHMS
CTOpPOMAMM  AKTOB O TIPHSMKS BLINOMUENnLX pador no dopve KC-2 v copaBsd o
CTOMMOCTH BLITONITEHHEIN pador 1o thopae KC-5

* Yenonua suinoatena pador: padors Lok cootserctorate CHull 3.05.04-83

« Mecro ssimosamenus pador: 1. Baapmaup, vn. Jlomonocosa, a.1la;  yi. Cajosas,

147,
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AATLI TTOAMHCANHA CTOPOHAMHE aKTa O [MPUCMKE BRINOIIICHHEIX pator.
» Cpor HCIOJIICHAS IOTOBOPA: ¢ MOMCHTA 3aKNIOYeHHA AOTOBOpPA M HEeACcTRYCT O

31.12.15r.. & B UaCTH PACHCTOR JIO MOTHOID HENOIHCHWA CTOPOIANMTT CEOHX 00A3ATENLCTE

lporoxon Bena:
CEKpPETapb 3aKYTOIOH KOMHCCHMH,

CIGIHAIMCT TENAEPHOID OTIENA

Worosa H.I. ff//}f/r»,//
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